
工事名称

工事場所

金 円

（工事価格 金 円）

岩手県立大学滝沢キャンパス
メディアセンターＡ棟３階エントランスホール天井改修工事

岩手県滝沢市巣子１５２－５２



工事名称

　　　　　　　　　

１式

摘　　　　要

１式

共 通 仮 設 工 事

工 事 価 格 計 （ 1 ～ 5 ）

消 費 税 相 当 額 １式

現 場 管 理 費

共 通 費 計 （ 3 ～ 5 ）

建 築 工 事

１式設 備 工 事2

3

一 般 管 理 費 等

岩手県立大学滝沢ｷｬﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰA棟3階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ天井改修工事

工 事 費 （ 1 ～ 6 ）

１式

１式

5

4

名　　　　　　　　　　　称 金　　　　額

1

直 接 工 事 費 計 （ １ ～ 2 ）

6

Nｏ．2



1

1 合 計

① １式メディアセンターＡ棟（１棟）

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

建 築 工 事
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Ａ

①

直接仮設工事

1-2

小計（１～１－2）

１式

Ａ 合 計

１式

１式

金　　　額 摘　　　　要

項 目 別

メディアセンターＡ棟

1

名　　　　　　　　称

1-1 廊下天井改修工事(①工区)

ｴﾝﾄﾗﾝｽ･廊下天井改修工事(②工区)
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1 直接仮設工事

(1)

150 ｍ2

整理清掃後片付け 150 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 91.6 ｍ2

Ｈ=1.8ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 44.4 ｍ2

Ｈ=5.4ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (2ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 57.6 ｍ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5 軽量鉄骨壁下地

手間･損料･基本料･運搬共 262 ｍ2

防炎Ⅰ類  (2ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 136 ｍ2

t15×2 150 ｍ2

ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 22.8 ｍ2

200 ｍ2

整理清掃後片付け 200 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 143 ｍ2

Ｈ=1.8ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 43.5 ｍ2

Ｈ=5.4ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (2ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 76 ｍ

せっこﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5 軽量鉄骨壁下地

手間･損料･基本料･運搬共 294 ｍ2

防炎Ⅰ類  (2ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 186 ｍ2

t15×2 200 ｍ2

ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 22.8 ｍ2

安 全 手 す り

(②工区)

(天井改修)

床 養 生

床 養 生

床 養 生 合 板

仮 設 壁

枠 組 棚 足 場

枠 組 棚 足 場

(天井改修)

床 養 生 合 板

養 生

(①工区)

(天井改修)

養 生
(天井改修)

仮 設 壁

枠 組 棚 足 場

安 全 手 す り

名　　　　　　　　称 単　　価

直 接 仮 設 工 事

枠 組 棚 足 場
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

A-1 計

Nｏ．6



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-1 廊下天井改修工事(①工区)

(1)

25形 ふところ1.5ｍ未満

直張り @303 5.4 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @303 117 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形 ふところ1.5ｍ未満

直張り @303 36 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形

H250 48 ｍ

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】

ｱﾙﾐ

【桐井製作所 Power L75同等】 67.2 ｍ

塩ﾋﾞ 67.2 ｍ

塩ﾋﾞ 48 ｍ

塩ﾋﾞ 48 ｍ

ｽﾁｰﾙ

厚1.2×延W70 13.6 ｍ

ｱﾙﾐ押出材 目地ﾀｲﾌﾟ

ﾌﾚｰﾑ指定色 W450×D450 5 か所

(2)

木部 A種

下地調整RB種 細幅物300mm以下 27.6 ｍ

鉄部 A種

下地調整A種 細幅物300mm以下 13.6 ｍ

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 5.4 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 36 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 12 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種 細幅物300mm以下 39.5 ｍ

(EP-A) 既存石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

下地調整RB種 細幅物300mm以下 67.2 ｍ

(3)

厚12

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 117 ｍ2

厚12.5 5.4 ｍ2

塗 装 工 事

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

Ｓ Ｏ Ｐ

折上天井下り

折上天井下り

折上天井

天井

目 隠 し 金 物

単　　価

折上天井

天井

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨天井下地

金 属 工 事

軽量鉄骨天井下地

名　　　　　　　　称

内 外 装 工 事

天井

折上天井下り

天井

天井
廻 り 縁

コーナービート

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

天 井 点 検 口

折上天井
見 切 縁

天井

軽量鉄骨天井下地

Ｓ Ｏ Ｐ 再 塗 装

石 膏 ボ ー ド

照明切り欠き

壁際廻り縁下地壁

天井

天井ｼｬｯﾀｰ取合部目隠し金物

岩 綿 吸 音 板

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ再塗装

廻 り 縁

天井ｼｬｯﾀｰ取合部
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

厚12.5 36 ｍ2

厚12.5×H250 48 ｍ

厚25

既存断熱材撤去面 31.6 ｍ2

(4)

補修共 2.5 ｍ

金属系ｱﾝｶｰ W3/8 上向

既存躯体面　材工共 130 か所

13 か所

7 か所

35.3 ｍ2

(5)

W450×D450 5 か所

122 ｍ2

40.3 ｍ2

9.6 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 122 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 40.3 ｍ2

厚12.5 9.6 ｍ2

厚25 31.6 ｍ2

(6)

内装材･木材類

人力 11.5 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 11.5 ｍ3

内装材類

(金属くず) 0.5 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 0.8 t

折上天井下り

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付

ﾕﾆｯﾄ及びその他

天井

スラブ底

スラブ底

軽量鉄骨天井下地撤去

天井

天井点検口撤去

引 抜 き 試 験

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用部

撤 去 工 事

石膏ボード撤去

天井

建設廃材処分費

発 生 材 積 込 み

石 膏 ボ ー ド

船底折上天井

岩綿吸音板撤去

天井インサート

引 抜 き 試 験

サ ッ シ 清 掃

折上天井下り

後施工アンカー

発 生 材 処 分

岩綿吸音板撤去

発 生 材 運 搬

船底折上天井

建設廃材処分費

EXP･J金物取外し･再取付

後施工ｱﾝｶｰ新設部

A-1-1 計

石 膏 ボ ー ド

軽量鉄骨天井下地撤去

折上天井

折上天井下り

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付撤去

軽量鉄骨天井下地撤去
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-2 ｴﾝﾄﾗﾝｽ･廊下天井改修工事(②工区)

(1)

25形 ふところ1.5ｍ未満

直張り @303 5.4 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @303 169 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形 ふところ1.5ｍ未満

直張り @303 36 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形

H250 48 ｍ

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】

ｱﾙﾐ

【桐井製作所 Power L75同等】 84 ｍ

塩ﾋﾞ 84 ｍ

塩ﾋﾞ 48 ｍ

塩ﾋﾞ 48 ｍ

ｽﾁｰﾙ

厚1.2×延W70 16.8 ｍ

ｽﾁｰﾙ

厚1.2×延W500 13.2 ｍ

ｱﾙﾐ押出材 目地ﾀｲﾌﾟ

ﾌﾚｰﾑ指定色 W450×D450 9 か所

(2)

木部 A種

下地調整RB種 細幅物300mm以下 27.6 ｍ

鉄部 A種

下地調整A種 細幅物300mm以下 16.8 ｍ

鉄部 A種

下地調整A種 6.6 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 5.4 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 36 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 12 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種 細幅物300mm以下 69.6 ｍ

(EP-A) 既存石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

下地調整RB種 細幅物300mm以下 84 ｍ

(3)

壁際廻り縁下地壁

下り壁

Ｓ Ｏ Ｐ

下り壁化粧ﾊﾟﾈﾙ
Ｓ Ｏ Ｐ

折上天井

天井
廻 り 縁

天井ｼｬｯﾀｰ取合部

目 隠 し 金 物

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

折上天井下り

天井

天井ｼｬｯﾀｰ取合部目隠し金物

化 粧 パ ネ ル

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ再塗装

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

単　　価

照明切り欠き

名　　　　　　　　称

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨天井下地

折上天井下り

天 井 点 検 口

折上天井

折上天井
見 切 縁

金 属 工 事

天井

天井

軽量鉄骨天井下地

Ｓ Ｏ Ｐ 再 塗 装

折上天井下り

天井
廻 り 縁

軽量鉄骨天井下地

コーナービート

塗 装 工 事

内 外 装 工 事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

厚12

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 169 ｍ2

厚12.5 5.4 ｍ2

厚12.5 36 ｍ2

厚12.5×H250 48 ｍ

厚25

既存断熱材撤去面 42.1 ｍ2

(4)

補修共 2.5 ｍ

金属系ｱﾝｶｰ W3/8 上向

既存躯体面　材工共 173 か所

18 か所

9 か所

54.5 ｍ2

(5)

W450×D450 9 か所

174 ｍ2

40.3 ｍ2

9.6 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 174 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 40.3 ｍ2

厚12.5 9.6 ｍ2

厚25 42.1 ｍ2

(6)

内装材･木材類

人力 15 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 15 ｍ3

内装材類

(金属くず) 0.6 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 1 t

船底折上天井

引 抜 き 試 験

ﾕﾆｯﾄ及びその他

後施工アンカー

石膏ボード撤去

建設廃材処分費

建設廃材処分費

天井

発 生 材 積 込 み

天井

軽量鉄骨天井下地撤去

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付撤去

スラブ底

サ ッ シ 清 掃

天井

軽量鉄骨天井下地撤去

引 抜 き 試 験

A-1-2 計

発 生 材 運 搬

岩綿吸音板撤去

船底折上天井
岩綿吸音板撤去

折上天井下り

発 生 材 処 分

天井インサート

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用部

天井点検口撤去

軽量鉄骨天井下地撤去

折上天井下り

後施工ｱﾝｶｰ新設部

スラブ底

撤 去 工 事

石 膏 ボ ー ド

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付

天井

折上天井下り

天井
岩 綿 吸 音 板

石 膏 ボ ー ド

EXP･J金物取外し･再取付

石 膏 ボ ー ド
折上天井
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2 設 備 工 事

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

① メディアセンターＡ棟（１棟） １式

2 合 計
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①

1-1 電気設備工事

1-2 機械設備工事

メ デ ィ ア セ ン タ ー Ａ 棟

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

１式

１式

1 合 計
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①

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

電 気 設 備 工 事

メディアセンターＡ棟

電灯設備改修工事 １式

電灯設備撤去工事 １式

拡声設備改修工事 １式

拡声設備撤去工事 １式

火災報知改修工事 １式

火災報知設備撤去工事 １式

発生材運搬費 １式

発生材処理費 １式

① 計

合 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

① メディアセンターＡ棟

(1) 電灯設備改修工事 電灯分岐

照明器具 U151M(再取付･落下防止対策込) 12 台

照明器具 U321(再取付･落下防止対策込) 52 台

名　　　　　　　　称 単　　価

① (1) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(2) 電灯設備撤去工事 電灯分岐

照明器具 U151M(取外し) 12 台

照明器具 U321(取外し) 52 台

① (2) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(3) 拡声設備改修工事

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付(再取付･落下防止対策込) 6 台

① (3) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(4) 拡声設備撤去工事

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付(取外し) 6 台

① (4) 計

Nｏ．17



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(5) 火災報知改修工事 自動火災報知

光電ｱﾅﾛｸﾞ式

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 埋込 8 個

① (5) 計

Nｏ．18



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(6) 火災報知設備撤去工事 自動火災報知

光電ｱﾅﾛｸﾞ式

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 埋込(撤去) 8 個

① (6) 計

Nｏ．19



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(7) 発生材運搬費

2t･3tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km(茨城) 1 回

① (7) 計

Nｏ．20



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(8) 発生材処理費

解体系混合廃棄物 石膏ﾎﾞｰﾄﾞを除く(茨城) 0.01 m3

① (8) 計

Nｏ．21



①

(1)

(2)

① 計

合 計

１式

メディアセンターＡ棟

１式空調設備改修工事

空調設備撤去工事

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

機 械 設 備 工 事

Nｏ．22



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

① メディアセンターＡ棟

(1) 空調設備改修工事 ダクト設備

制気口 C2-25 (再取付･落下防止対策込) 4 台

制気口ボックス 300×300×300H(再取付) 4 台

ダクト耐震支持架台 材工共 3 台

スパイラルダクト 亜鉛鉄板 225φ 4 ｍ

保温工事 空調設備改修工事 1 式

① (1) 計

名　　　　　　　　称 単　　価

Nｏ．23



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① メディアセンターＡ棟

(2) 空調設備撤去工事 ダクト設備

制気口 C2-25 (取外し) 4 台

制気口ボックス 300×300×300H(取外し) 4 台

制気口清掃 4 台

スパイラルダクト 亜鉛鉄板 225φ(撤去) 8 ｍ

保温工事 空調設備撤去工事 1 式

① (2) 計

Nｏ．24



3

建築工事

共 通 仮 設

電気設備工事

機械設備工事

3 合 計

共 通 仮 設 工 事

率計上共通仮設費

積 上 げ 分

率計上共通仮設費

摘　　　　要

率計上共通仮設費

名　　　　　　　　称 金　　　額

1式

1式

1式

1式

Nｏ．25



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

共通仮設工事

8 人

測定物質 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾄﾙｴﾝ､

ｷｼﾚﾝ､ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｽﾁﾚﾝ､ 1 式

ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

測定箇所 2箇所

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 6 台日

名　　　　　　　　称 単　　価

( 積 上 げ 分 )

ﾄ ﾗ ｯ ｸ ｸ ﾚ ｰ ﾝ

交 通 整 理 員

室内空気質測定

資材等荷場用

計

Nｏ．26



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

4 現場管理費

(1) 現場管理費 (現場経費) 1 式

(2) 現場管理費 (現場経費) 1 式

4 計

名　　　　　　　　称 単　　価

建築工事

設備工事

Nｏ．27



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

5 一般管理費等

(1) 一般管理費等 1 式

(2) 一般管理費等 1 式

5 計

名　　　　　　　　称 単　　価

建築工事

設備工事

Nｏ．28
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