
工事名

工事場所

金 円
 （工事価格　金           円）

岩手県立大学滝沢キャンパス屋内プール天井等改修工事

岩手県滝沢市巣子１５２－５２

留 意 事 項
　この数量内訳書は、参考数量であって、設計図書ではあり
ません。内容の如何にかかわらず、契約上何ら拘束するもの
ではありません。記載されている数量は、すべて設計数量で
す。したがって、ロス分や施工による割増し分は一切含んで
おりません。



○工事内訳

名称 数量 単位 金額 備考

直接工事費 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　一般管理費等 1 式

計

工事価格 1 式

改め 1 式

消費税相当額 1 式

工事費 1 式



○共通仮設費

名称
直接工事費

①
率
②

増減率
③

共通仮設費率
④＝②＋③

補正係数
⑤

共通仮設費
⑥＝①×④×⑤

改修建築工事

（積上げ分）

小計

合計



○現場管理費

名称
純工事費

①
率
②

増減率
③

現場管理費率
④＝②＋③

補正係数
⑤

現場管理費
⑥＝①×④×⑤

改修建築工事

小計

合計



○一般管理費

名称
工事原価

①
率
②

増減率
③

一般管理費率
④＝②＋③

前金払支出割
合補正係数⑤

一般管理費
⑥＝①×④×⑤

工事価格
⑦＝①＋⑥

改修建築工事

小計

改め



工事名称

　　　　　　　　　

8

摘　　　　要

１式

小 計 （ １ ～ 3 ）

諸 経 費

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

共 通 仮 設 工 事

１式建 築 工 事

１式

総 合 計

１式

2

4

7

小 計 （ 4 ＋ 5 ）

岩手県立大学滝沢キャンパス屋内プール天井等改修工事

１式

6

5

名　　　　　　　　　　　称 金　　　　額

1

3 設 備 工 事

Nｏ．1



1

建築工事

共 通 仮 設

電気設備工事

機械設備工事

1 合 計

共 通 仮 設 工 事

率計上共通仮設費

積 上 げ 分

率計上共通仮設費

摘　　　　要

率計上共通仮設費

名　　　　　　　　称 金　　　額

1式

1式

1式

1式

Nｏ．2



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

共通仮設工事

30 人

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ･ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ

掛払い共 1 組

測定物質 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾄﾙｴﾝ､

ｷｼﾚﾝ､ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｽﾁﾚﾝ､ 1 式

ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

測定箇所 4箇所

名　　　　　　　　称 単　　価

( 積 上 げ 分 )

鉄 骨 建 方 機 材

交 通 整 理 員

室内空気質測定

計

Nｏ．3



2

2 合 計

学生ホール棟（１棟）

① １式

② １式

体育棟（１棟）

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

建 築 工 事

Nｏ．4



Ａ

①

直接仮設工事

小計（１～１－１）

②

直接仮設工事

2-1

2-2

小計（２～２－２）

屋内ﾌﾟｰﾙ天井改修工事

１式

Ａ 合 計

１式

１式

1-1 １式

体育棟

1 １式

金　　　額 摘　　　　要

項 目 別

学生ホール棟

２

名　　　　　　　　称

学生ﾗｳﾝｼﾞ天井改修工事(1工区)

学生ﾗｳﾝｼﾞ天井改修工事(2工区)

Nｏ．5



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1 直接仮設工事

(1)

666 ｍ2

整理清掃後片付け 666 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 1200×1700 900×1700

作業床 鋼製足場板 245 ｍ2

Ｈ=5.4ｍ (3ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 1200×1700 900×1700

作業床 鋼製足場板 325 ｍ2

Ｈ=7.2ｍ (3ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (3ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 118 ｍ

防炎Ⅰ類  (3ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 661 ｍ2

防炎Ⅰ類  (3ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 570 ｍ2

t15×2 666 ｍ2

ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 54 ｍ2

A-1 計

床 養 生 合 板

床 養 生

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

直 接 仮 設 工 事

安 全 手 す り

(天井改修)
養 生

(天井改修)

名　　　　　　　　称 単　　価

枠 組 棚 足 場

枠 組 棚 足 場

Nｏ．6



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-1 屋内ﾌﾟｰﾙ天井改修工事

(1)

ＳＳ４００

Ｈ－１００×１００×６×８ 2.5 ｔ

ＳＳ４００

[－100×５０×５×７．５ 1.1 ｔ

ＳＳ４００

Ｌ－２００×90×9×14 2.8 ｔ

ＳＳ４００

Ｌ－６５×６５×６ 0.1 ｔ

ＳＳ４００

φ１３ 0.1 ｔ

ＳＳＣ４００

Ｃ－１００×５０×２０×２．３ 1.9 ｔ

ＳＳ４００

ＰＬ－３．２ 0.1 ｔ

ＳＳ４００

ＰＬ－６ 0.8 ｔ

ＳＳ４００

ＰＬ－９ 0.1 ｔ

ＳＳ４００

ＰＬ－１２ 0.7 ｔ

-0.4 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 9.7 ｔ

ＨＤＺ55 9.7 ｔ

9.7 ｔ

9.7 ｔ

9.7 ｔ

高耐食性

Ｍ１６×５０ 741 本

Ｆ８Ｔ　溶融亜鉛メッキ

Ｍ１２×40 42 本

Ｆ８Ｔ　溶融亜鉛メッキ

Ｍ１２×５０ 208 本

Ｆ８Ｔ　溶融亜鉛メッキ

Ｍ１６×４０ 146 本

Ｆ８Ｔ　溶融亜鉛メッキ

Ｍ１６×４５ 250 本

Ｆ８Ｔ　溶融亜鉛メッキ

Ｍ１６×５０ 416 本

Ｆ８Ｔ　溶融亜鉛メッキ

Ｍ１６×５５ 104 本

1120 本

接着系　横向き
Ｍ１２　Ｌ＝７２　材工共 456 本後施工アンカー

切 板 鋼 板

切 板 鋼 板

スクラップ控除

高 力 ボ ル ト

高 力 ボ ル ト

高 力 ボ ル ト

鉄 骨 運 搬

現 場 建 方

場 内 小 運 搬

切 板 鋼 板

工 場 加 工 組 立

溶融亜鉛めっき

単　　価

鉄 骨 工 事

不等辺不等厚山形溝

名　　　　　　　　称

Ｈ 形 鋼

溝 形 鋼

等 辺 山 形 溝

一般構造用丸鋼

リ ッ プ 溝 形 鋼

切 板 鋼 板

中 ボ ル ト

高 力 ボ ル ト

高 力 ボ ル ト

高力ボルト締付け

高 力 ボ ル ト

Nｏ．7



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

接着系　上向き

Ｍ１２　Ｌ＝９６　材工共 50 本

上向き　樹脂モルタル

200×200×Ｔ２０ 50 か所

横向き　樹脂モルタル

200×200×Ｔ２０ 176 か所

横向き　樹脂モルタル

300×260×Ｔ２０ 20 か所

横向き　樹脂モルタル

３00×３00×Ｔ２０ 50 か所

Ｍ１２用 20 か所

(2)

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

10×10 防ｶﾋﾞ仕様 461 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

10×10 防ｶﾋﾞ仕様 26.4 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

10×10 防ｶﾋﾞ仕様 52.8 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

10×10 防ｶﾋﾞ仕様 7.2 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

10×10 防ｶﾋﾞ仕様 61.4 ｍ

(3)

厚2.5×W600

A-BE　取付下地共 40.8 ｍ

厚2.5×W1,000

A-BE　取付下地共 31.8 ｍ

【創建　KF15同等】 52.8 ｍ

(4)

既存岩綿ﾓﾙﾀﾙ面

下地調整共 14.6 ｍ2

既存岩綿ﾓﾙﾀﾙ面

下地調整共 102 ｍ2

(5)

TMXﾎﾞｰﾄﾞ 厚15

野縁 高耐食鋼板 599 ｍ2

天井支持鉄骨面に取付

照明･空調用ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共

【三洋工業 SZﾌﾟｰﾙ天井TMX同等】

TMXﾎﾞｰﾄﾞ 厚15×H300

野縁 高耐食鋼板 26.4 ｍ

【三洋工業 SZﾌﾟｰﾙ天井TMX同等】

気密点検口 W600×D600

【三洋工業同等】 3 か所

厚25

既存断熱材撤去面 122 ｍ2

軽量プール仕上

下り壁
軽量プール仕上

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付

梁型
Ｆ Ｕ 再 塗 装

天 井 点 検 口

スラブ底

内 外 装 工 事

天井

ア ル ミ パ ネ ル

天井
ア ル ミ パ ネ ル

下り壁
Ｆ Ｕ 再 塗 装

天井折曲部
見 切 縁

塗 装 工 事

シ ー リ ン グ

設備機器取合
シ ー リ ン グ

金 属 工 事

天井

防 水 工 事

下り壁取合
シ ー リ ン グ

天井折曲部
シ ー リ ン グ

天井点検口取合

ﾌﾟｰﾙ壁～天井取合
シ ー リ ン グ

柱底均しモルタル

ターンバックル

柱底均しモルタル

柱底均しモルタル

柱底均しモルタル

後施工アンカー

Nｏ．8



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

(6)

一時保管

ｽﾃﾝﾚｽ316 L-50×50 26.4 ｍ

黒ずみ(ｶﾋﾞ)原因調査共 882 ｍ2

(7)

W600×D600 12 か所

655 ｍ2

H300 26.4 ｍ

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 655 ｍ2

厚12×H300

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 26.4 ｍ

厚25 122 ｍ2

(8)

内装材･木材類

人力 44.4 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 44.4 ｍ3

内装材類

(金属くず) 1.8 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 3 t

ﾕﾆｯﾄ及びその他

天井

結露受取外し･再取付

壁面･サッシ清掃

撤 去 工 事

天井点検口撤去

天井

軽量鉄骨天井下地撤去

下り壁

軽量鉄骨天井下地撤去

天井
岩綿吸音板撤去

下り壁
岩綿吸音板撤去

スラブ底

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付撤去

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

建設廃材処分費

A-1-1 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

２ 直接仮設工事

(1)

262 ｍ2

整理清掃後片付け 262 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 81.5 ｍ2

Ｈ=1.8ｍ (3ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 172 ｍ2

Ｈ=5.4ｍ (3ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (3ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 83 ｍ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5 軽量鉄骨壁下地

手間･損料･基本料･運搬共 216 ｍ2

防炎Ⅰ類  (3ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 253 ｍ2

t15×2 262 ｍ2

111 ｍ2

整理清掃後片付け 111 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 32.6 ｍ2

Ｈ=1.8ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 67.6 ｍ2

Ｈ=5.4ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (2ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 41.8 ｍ

せっこﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5 軽量鉄骨壁下地

手間･損料･基本料･運搬共 136 ｍ2

防炎Ⅰ類  (2ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 100 ｍ2

t15×2 111 ｍ2床 養 生 合 板

仮 設 壁

安 全 手 す り

A-2 計

床 養 生 合 板

養 生

(学生ﾗｳﾝｼﾞⅡ工区)

(天井改修)

(学生ﾗｳﾝｼﾞⅠ工区)

(天井改修)

養 生
(天井改修)

仮 設 壁

枠 組 棚 足 場

枠 組 棚 足 場

(天井改修)

枠 組 棚 足 場

安 全 手 す り

名　　　　　　　　称 単　　価

直 接 仮 設 工 事

枠 組 棚 足 場
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

2-1 学生ﾗｳﾝｼﾞ天井改修工事(1工区)

(1)

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 173 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 89.3 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形

H300 113 ｍ

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】

ｱﾙﾐ

【桐井製作所 Power L75同等】 71.3 ｍ

R付 ｱﾙﾐ（柱廻り）

11 ｍ

塩ﾋﾞ 113 ｍ

塩ﾋﾞ(ｺ型) 5.4 ｍ

塩ﾋﾞ 113 ｍ

ｱﾙﾐ押出材 目地ﾀｲﾌﾟ

ﾌﾚｰﾑ指定色 W450×D450 5 か所

(2)

木部

下地調整RB種 23.4 ｍ2

(EP) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 34 ｍ2

(3)

厚12

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 173 ｍ2

厚15 ﾘﾌﾞ付

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 89.3 ｍ2

厚12.5×H300 113 ｍ

厚25

既存断熱材撤去面 52.4 ｍ2

(4)

金属系ｱﾝｶｰ W3/8 上向

既存躯体面　材工共 108 か所

11 か所

19 か所

526 ｍ2

ﾕﾆｯﾄ及びその他

後施工アンカー

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用部

天井インサート

引 抜 き 試 験

引 抜 き 試 験

サ ッ シ 清 掃

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

折上天井下り
石 膏 ボ ー ド

天井
岩 綿 吸 音 板

折上天井

既存～新設天井取合

見 切 縁

天 井 点 検 口

塗 装 工 事

名　　　　　　　　称

天井
廻 り 縁

折上天井下り
コーナービート

単　　価

折上天井下り

廻 り 縁

軽量鉄骨天井下地

内 外 装 工 事

折上天井

折上天井下り

天井

折上天井
見 切 縁

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

岩 綿 吸 音 板

スラブ底

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付

天井

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨天井下地

金 属 工 事

後施工ｱﾝｶｰ新設部

Ｓ Ｏ Ｐ 再 塗 装

Nｏ．11



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(5)

W450×D450 5 か所

173 ｍ2

100 ｍ2

22.7 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 173 ｍ2

厚15 ﾘﾌﾞ付

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 100 ｍ2

厚12.5 22.7 ｍ2

厚25 52.4 ｍ2

(6)

内装材･木材類

人力 20 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 20 ｍ3

内装材類

(金属くず) 0.8 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 1.4 t

天井

船底折上天井

天井点検口撤去

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付撤去

軽量鉄骨天井下地撤去

折上天井下り

軽量鉄骨天井下地撤去

天井

軽量鉄骨天井下地撤去

船底折上天井
岩綿吸音板撤去

折上天井下り
石膏ボード撤去

スラブ底

建設廃材処分費

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

撤 去 工 事

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

岩綿吸音板撤去

A-2-1 計

Nｏ．12



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

2-2 学生ﾗｳﾝｼﾞ天井改修工事(2工区)

(1)

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 71.3 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 39.7 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形

H300 50.4 ｍ

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】

ｱﾙﾐ

【桐井製作所 Power L75同等】 39.6 ｍ

R付 ｱﾙﾐ（柱廻り）

4.4 ｍ

塩ﾋﾞ 50.4 ｍ

塩ﾋﾞ 50.4 ｍ

(2)

木部

下地調整RB種 8.8 ｍ2

(EP) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 15.1 ｍ2

(3)

厚12

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 71.3 ｍ2

厚15 ﾘﾌﾞ付

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 39.7 ｍ2

厚12.5×H300 50.4 ｍ

厚25

既存断熱材撤去面 22.2 ｍ2

(4)

金属系ｱﾝｶｰ W3/8 上向

既存躯体面　材工共 46 か所

6 か所

8 か所

210 ｍ2

(5)

71.3 ｍ2

天井
廻 り 縁

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

折上天井下り
コーナービート

折上天井
見 切 縁

天井
廻 り 縁

Ｓ Ｏ Ｐ 再 塗 装

塗 装 工 事

天井
軽量鉄骨天井下地撤去

引 抜 き 試 験
既存ｲﾝｻｰﾄ再利用部

サ ッ シ 清 掃

撤 去 工 事

ﾕﾆｯﾄ及びその他

天井インサート
後施工アンカー

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付

後施工ｱﾝｶｰ新設部
引 抜 き 試 験

折上天井
岩 綿 吸 音 板

折上天井下り

スラブ底

石 膏 ボ ー ド

名　　　　　　　　称 単　　価

折上天井下り

金 属 工 事

天井

折上天井

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨天井下地

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

内 外 装 工 事

岩 綿 吸 音 板
天井

折上天井下り

Nｏ．13



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

44.5 ｍ2

10.1 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 71.3 ｍ2

厚15 ﾘﾌﾞ付

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 44.5 ｍ2

厚12.5 10.1 ｍ2

厚25 22.2 ｍ2

(6)

内装材･木材類

人力 8.5 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 8.5 ｍ3

内装材類

(金属くず) 0.3 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 0.6 t

A-2-2 計

建設廃材処分費

発 生 材 積 込 み

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付撤去

折上天井下り
石膏ボード撤去

発 生 材 処 分

船底折上天井

船底折上天井

岩綿吸音板撤去

スラブ底

折上天井下り

天井
岩綿吸音板撤去

軽量鉄骨天井下地撤去

軽量鉄骨天井下地撤去

Nｏ．14



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

4 諸経費

(1) 現場管理費 (現場経費) 1 式

(2) 一般管理費等 1 式

(3) 現場管理費 (現場経費) 1 式

主たる工事である建築工事にて

(4) 一般管理費等 一般管理費を計上 1 式

4 計

名　　　　　　　　称

設備工事

単　　価

建築工事

建築工事

設備工事

Nｏ．15



3

3 合 計

① 体育棟（１棟） １式

② 学生ホール棟（１棟） １式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

設 備 工 事

Nｏ．16



①

1-1 電気設備工事

1-2 機械設備工事

1 合 計

１式

１式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

体 育 棟

Nｏ．17



名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

②

2-1 電気設備工事

2 合 計

１式

学 生 ホ ー ル 棟

Nｏ．18



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

体育館棟

1-1 電気設備工事

(1) 照明器具設備 1 式

(2) 拡声放送設備 1 式

(3) 監視ｶﾒﾗ設備 1 式

(4) 自動火災報知設備 1 式

(5) 照明器具撤去工事 1 式

(6) 拡声放送撤去工事 1 式

(7) 監視ｶﾒﾗ撤去工事 1 式

(8) 自動火災報知撤去工事 1 式

1-1 計

名　　　　　　　　称 単　　価
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

学生ホール棟

2-1 電気設備工事

(1) 照明器具設備 1 式

(2) 拡声放送設備 1 式

(3) 自動火災報知設備 1 式

(4) 照明器具撤去工事 1 式

(5) 拡声放送撤去工事 1 式

(6) 自動火災報知撤去工事 1 式

2-1 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

体育棟

1-1 電気設備工事

体育棟電気設備工事

(1) 照明器具設備

照明器具 X701wp　再取付 22 台

自動昇降装置 再取付 22 台

1-1-(1) 計

名　　　　　　　　称 単　　価
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(2) 拡声放送設備

12cm防滴ｺｰﾝ型　5W 10 台

落下防止ﾜｲﾔｰ 締結金具共 10 本

1-1-(2) 計

天井埋込型防滴ｽﾋﾟｰｶ

体育棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(3) 監視ｶﾒﾗ設備

屋外型ITVｶﾒﾗ ﾄﾞｰﾑ型　再取付 1 台

落下防止ﾜｲﾔｰ 締結金具共 1 本

1-1-(3) 計

体育棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(4) 自動火災報知設備

1種 防水型 露出型 3 台

試験調整費 1 式

1-1-(4) 計

定温ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ感知器

体育棟電気設備工事

Nｏ．24



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(5) 照明器具撤去工事

照明器具 X701wp　取外し 22 台

自動昇降装置 取外し 22 台

1-1-(5) 計

体育棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(6) 拡声放送撤去工事

12cm防滴ｺｰﾝ型　5W　撤去 10 台

1-1-(6) 計

体育棟電気設備工事

天井埋込型防滴ｽﾋﾟｰｶ
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(7) 監視ｶﾒﾗ撤去工事

屋外型ITVｶﾒﾗ ﾄﾞｰﾑ型　取外し 1 台

1-1-(7) 計

体育棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(8) 自動火災報知撤去工事

1種 防水型 露出型　撤去 3 台

1-1-(8) 計

体育棟電気設備工事

定温ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ感知器

Nｏ．28



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

2-1 電気設備工事

(1) 照明器具設備

照明器具 U321　再取付 27 台

照明器具 u151M　再取付 12 台

自動昇降装置 再取付 12 台

落下防止ﾜｲﾔｰ 締結金具共 39 本

2-1-(1) 計

学生ホール棟

学生ホール棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(2) 拡声放送設備

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ATT付　再取付 5 台

落下防止ﾜｲﾔｰ 締結金具共 5 本

2-1-(2) 計

学生ホール棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(3) 自動火災報知設備

埋込型 5 台

試験調整費 1 式

2-1-(3) 計

学生ホール棟電気設備工事

光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(4) 照明器具撤去工事

照明器具 U321　取外し 27 台

照明器具 u151M　取外し 12 台

自動昇降装置 取外し 12 台

2-1-(4) 計

学生ホール棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(5) 拡声放送撤去工事

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ATT付　取外し 5 台

2-1-(5) 計

学生ホール棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(6) 自動火災報知撤去工事

埋込型　撤去 5 台

2-1-(6) 計

光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

学生ホール棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

体育館棟

1-2 機械設備工事

(1) 換気ダクト工事 1 式

(2) 換気ダクト撤去工事 1 式

1-2 計

名　　　　　　　　称 単　　価
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

体育棟

1-2 機械設備工事

(1) 換気ダクト工事

亜鉛鉄板ダクト 0.5ｔ 15 ㎡

スパイラルダクト

（亜鉛鉄板） 250 16 ｍ

225 13 ｍ

200 14 ｍ

175 14 ｍ

150 12 ｍ

125 75 ｍ

125 17 個

クリンプ金網 125 17 個

保温 54 ㎡

1-2-(1) 計

FD

名　　　　　　　　称 単　　価

体育棟機械設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(2) 換気ダクト撤去工事

亜鉛鉄板ダクト撤去 0.5ｔ 15 ㎡

スパイラルダクト撤去

（亜鉛鉄板） 250 16 ｍ

225 13 ｍ

200 14 ｍ

175 14 ｍ

150 12 ｍ

125 75 ｍ

125 17 個

クリンプ金網撤去 125 17 個

保温撤去 54 ㎡

1-2-(2) 計

FD撤去

体育棟機械設備工事
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