
工事名

工事場所

金 円
 （工事価格　金           円）

岩手県立大学滝沢キャンパス体育棟天井等改修工事

岩手県滝沢市巣子152-52

留 意 事 項
　この数量内訳書は、参考数量であって、設計図書ではあり
ません。内容の如何にかかわらず、契約上何ら拘束するもの
ではありません。記載されている数量は、すべて設計数量で
す。したがって、ロス分や施工による割増し分は一切含んで
おりません。



○工事内訳

名称 数量 単位 金額 備考

直接工事費 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　一般管理費等 1 式

計

工事価格 1 式

改め 1 式

消費税相当額 1 式

工事費 1 式



○共通仮設費

名称
直接工事費

①
率
②

増減率
③

共通仮設費率
④＝②＋③

補正係数
⑤

共通仮設費
⑥＝①×④×⑤

改修建築工事

（積上げ分）

小計

合計



○現場管理費

名称
純工事費

①
率
②

増減率
③

現場管理費率
④＝②＋③

補正係数
⑤

現場管理費
⑥＝①×④×⑤

改修建築工事

小計

合計



○一般管理費

名称
工事原価

①
率
②

増減率
③

一般管理費率
④＝②＋③

前金払支出割
合補正係数⑤

一般管理費
⑥＝①×④×⑤

工事価格
⑦＝①＋⑥

改修建築工事

小計

改め



1

建築工事

共 通 仮 設

設備工事

1 合 計

共 通 仮 設 工 事

率計上共通仮設費

積 上 げ 分

率計上共通仮設費

摘　　　　要名　　　　　　　　称 金　　　額

1式

1式

1式

Nｏ．1



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

共通仮設工事

15 人

A型

設置期間 2.5カ月 120 ｍ

鉄骨建方用 油圧式4.9t

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(賃料) ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 30 日

名　　　　　　　　称 単　　価

( 積 上 げ 分 )

バ リ ケ ー ド

交 通 整 理 員

計

Nｏ．2



2

④ 総合政策学部棟他（3棟）

学部棟間渡り廊下（１棟）③

2 合 計

⑤

１式

１式

共通講義棟（１棟）

バス待合（１棟）

１式

① １式

② １式

体育棟（１棟）

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

建 築 工 事

Nｏ．3



Ａ

①

直接仮設工事

小計（１～１－４）

②

直接仮設工事

2-1

2-2

2-3

小計（２～２－３）

③

直接仮設工事

3-1

小計（３～３－１）

④

直接仮設工事

4-1 金属屋根塗装工事

4-２ 建具洗浄･塗装工事

4-３ その他

小計（４～４－3）

⑤

直接仮設工事

5-1 外部･内部改修工事

ｱﾘｰﾅ天井改修工事

１式

１式

１式

バス待合

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

１式

1-3 １式

1-4 １式

1-1 １式

1-2 １式

体育棟

1 １式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

項 目 別

講堂天井改修工事

総合政策学部棟､ｿﾌﾄｳｪｱ情報学部棟A･B棟

４

ﾌﾞﾘｯｼﾞ軒天改修工事

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ天井改修工事

ｱｽﾚﾁｯｸｼﾞﾑ天井改修工事

廊下(2)天井改修工事

共通講義棟

２

ｴﾝﾄﾗﾝｽｹﾞｰﾄ軒天改修工事

学部棟間渡り廊下

３

学部棟間渡り廊下軒天改修工事

５
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名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

小計（５～5－1）

Ａ 合 計

Nｏ．5



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1 直接仮設工事

(1)

533 ｍ2

整理清掃後片付け 533 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 1200×1700 

作業床 鋼製足場板 519 ｍ2

Ｈ=12.6ｍ (1ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬(片道)共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬(片道)共 93.4 ｍ

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬(片道)共 1146 ｍ2

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬(片道)共 519 ｍ2

t15×2 533 ｍ2

533 ｍ2

整理清掃後片付け 533 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 1200×1700 

作業床 鋼製足場板 519 ｍ2

Ｈ=12.6ｍ (1ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬(片道)共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬(片道)共 93.4 ｍ

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬(片道)共 1146 ｍ2

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬(片道)共 519 ｍ2

t15×2 533 ｍ2

240 ｍ2

整理清掃後片付け 240 ｍ2

鋼製足場板、単管パイプ (1ヶ月)

H=5.4ｍ 177 ｍ2

手間･損料･基本料･運搬共

単管棚場用  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 34.4 ｍ

単管棚場用  (1ヶ月)
手間･損料･基本料･運搬共 7.8 ｍ

名　　　　　　　　称

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

(天井改修)

単　　価

直 接 仮 設 工 事

(天井改修)
養 生

枠 組 棚 足 場

床 養 生 合 板

（ ｻ ﾌ ﾞ ｱ ﾘ ｰ ﾅ )

（ｱﾘｰﾅⅡ工区)

床 養 生 合 板

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

安 全 手 す り

昇 降 階 段

（ｱﾘｰﾅⅠ工区)

(天井改修)
養 生

(天井改修)

枠 組 棚 足 場

安 全 手 す り

(天井改修)
養 生

単 管 棚 足 場

安 全 手 す り

(天井改修)
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 305 ｍ2

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 177 ｍ2

t15 240 ｍ2

160 ｍ2

整理清掃後片付け 160 ｍ2

鋼製足場板、単管パイプ (1ヶ月)

H=5.4ｍ 112 ｍ2

手間･損料･基本料･運搬共

単管棚場用  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 28.4 ｍ

単管棚場用  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 7.8 ｍ

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 237 ｍ2

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 112 ｍ2

t15 160 ｍ2

177 ｍ2

整理清掃後片付け 177 ｍ2

鋼製足場板、単管パイプ (1ヶ月)

H=5.4ｍ 44.3 ｍ2

手間･損料･基本料･運搬共

単管棚場用  (1ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 21 ｍ

防炎Ⅰ類  (1ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 44.3 ｍ2

t15 177 ｍ2

A-1 計

養 生

床 養 生 合 板

(天井改修)

（ｱｽﾚﾁｯｸｼﾞﾑ)

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

(天井改修)

単 管 棚 足 場

安 全 手 す り

昇 降 階 段

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

床 養 生 合 板

(天井改修)

（ 廊 下 (2))

安 全 手 す り

床 養 生 合 板

養 生

(天井改修)

単 管 棚 足 場

Nｏ．7



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-1 ｱﾘｰﾅ天井改修工事

(1)

SS400

Ｌ－130×130×９ 1.8 ｔ

SSC400

Ｃ－60×30×10×2.3 3.9 ｔ

-0.2 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 5.5 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　５６７４ 492 ｍ2

5.5 ｔ

5.5 ｔ

5.5 ｔ

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×50 200 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×55 100 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×65 999 本

1299 本

Ｍ12×5０ 2397 本

Ｍ１６用 1248 か所

(2)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ仕上 厚25

軽量鉄骨天井下地共 1107 ｍ2

【桐井 安心天井直張工法同等】

(3)

421 m2

(4)

1107 ｍ2

ﾘﾌﾞ付 厚19 1107 ｍ2

厚50 1107 ｍ2

(5)

内装材･木材類
人力 132 ｍ3

場 内 小 運 搬 費

鉄 骨 工 事

錆止め塗料塗り

鉄 骨 運 搬

現 場 建 方

特殊高力ボルト

スクラップ控除

工 場 加 工 組 立

リ ッ プ 溝 形 鋼

発 生 材 積 込 み

ｸ ﾞ ﾗ ｽ ｳ ｰ ﾙ 撤 去

天井

既存梁孔あけ

天井

天井

名　　　　　　　　称 単　　価

特殊高力ボルト

特殊高力ボルト

高力ボルト締付け

中 ボ ル ト

等 辺 山 形 鋼

撤 去 工 事

内 装 工 事

軽 量 天 井 仕 上

塗 装 工 事

鉄骨梁
Ｓ Ｏ Ｐ 塗 装

軽量鉄骨天井下地撤去

岩綿吸音板撤去

天井

発 生 材 処 分

Nｏ．8



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 132 ｍ3

内装材類

(金属くず) 3.1 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 17.4 t建設廃材処分費

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

A-1-1 計

Nｏ．9



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-2 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ天井改修工事

(1)

SS400

Ｌ－130×130×９ 0.4 ｔ

SSC400

Ｃ－60×30×10×2.3 1.0 ｔ

-0.1 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 1.3 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　５６７４ 121 ｍ2

1.3 ｔ

1.3 ｔ

1.3 ｔ

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×50 42 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×65 250 本

292 本

Ｍ12×5０ 583 本

Ｍ１６用 280 か所

(2)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ仕上 厚25

軽量鉄骨天井下地共 249 ｍ2

【桐井 安心天井直張工法同等】

(3)

92 m2

(4)

249 ｍ2

ﾘﾌﾞ付 厚19 249 ｍ2

厚50 249 ｍ2

(5)

内装材･木材類

人力 29.6 ｍ3

内装材類 10t車
現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 29.6 ｍ3

鉄 骨 運 搬

塗 装 工 事

鉄骨梁

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

発 生 材 運 搬

岩綿吸音板撤去

天井
ｸ ﾞ ﾗ ｽ ｳ ｰ ﾙ 撤 去

軽量鉄骨天井下地撤去

天井
軽 量 天 井 仕 上

Ｓ Ｏ Ｐ 塗 装

天井

既存梁孔あけ

撤 去 工 事

天井

高力ボルト締付け

内 装 工 事

中 ボ ル ト

現 場 建 方

特殊高力ボルト

特殊高力ボルト

場 内 小 運 搬 費

工 場 加 工 組 立

リ ッ プ 溝 形 鋼

スクラップ控除

錆止め塗料塗り

名　　　　　　　　称 単　　価

鉄 骨 工 事

等 辺 山 形 鋼
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

内装材類

(金属くず) 0.7 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 3.9 t

A-1-2 計

建設廃材処分費

建設廃材処分費
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-3 ｱｽﾚﾁｯｸｼﾞﾑ天井改修工事

(1)

SS400

Ｌ－130×130×９ 0.3 ｔ

SSC400

Ｃ－60×30×10×2.3 0.7 ｔ

-0.03 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 0.9 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　５６７４ 84.2 ｍ2

0.9 ｔ

0.9 ｔ

0.9 ｔ

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×50 42 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×55 42 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×65 167 本

251 本

Ｍ12×5０ 416 本

Ｍ１６用 240 か所

(2)

65.7 m2

(3)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ仕上 厚25

軽量鉄骨天井下地共 166 ｍ2

【桐井 安心天井直張工法同等】

(4)

166 ｍ2

ﾘﾌﾞ付 厚19 166 ｍ2

厚50 166 ｍ2

(5)

内装材･木材類
人力 19.8 ｍ3

場 内 小 運 搬 費

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

岩綿吸音板撤去

天井

軽 量 天 井 仕 上

撤 去 工 事

天井

天井

軽量鉄骨天井下地撤去

中 ボ ル ト

既存梁孔あけ

内 装 工 事

天井

特殊高力ボルト

特殊高力ボルト

特殊高力ボルト

高力ボルト締付け

錆止め塗料塗り

鉄 骨 運 搬

現 場 建 方

リ ッ プ 溝 形 鋼

スクラップ控除

工 場 加 工 組 立

名　　　　　　　　称 単　　価

鉄 骨 工 事

等 辺 山 形 鋼

塗 装 工 事

鉄骨梁
Ｓ Ｏ Ｐ 塗 装

ｸ ﾞ ﾗ ｽ ｳ ｰ ﾙ 撤 去
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 19.8 ｍ3

内装材類

(金属くず) 0.5 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 2.6 t建設廃材処分費

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

A-1-3 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-4 廊下(2)天井改修工事

(1)

SS400

Ｌ－130×130×９ 0.3 ｔ

SSC400

Ｃ－60×30×10×2.3 0.7 ｔ

-0.04 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 1.0 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　５６７４ 92.3 ｍ2

1.0 ｔ

1.0 ｔ

1.0 ｔ

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×50 38 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×55 19 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×65 188 本

245 本

Ｍ12×5０ 450 本

Ｍ１６用 234 か所

(2)

69.9 m2

(3)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ仕上 厚25

軽量鉄骨天井下地共 184 ｍ2

【桐井 安心天井直張工法同等】

(4)

184 ｍ2

ﾘﾌﾞ付 厚19 184 ｍ2

厚50 184 ｍ2

(5)

内装材･木材類
人力 21.9 ｍ3

特殊高力ボルト

単　　価

等 辺 山 形 鋼

名　　　　　　　　称

中 ボ ル ト

発 生 材 処 分

軽量鉄骨天井下地撤去

天井

鉄骨梁

塗 装 工 事

現 場 建 方

鉄 骨 工 事

内 装 工 事

特殊高力ボルト

高力ボルト締付け

既存梁孔あけ

特殊高力ボルト

リ ッ プ 溝 形 鋼

工 場 加 工 組 立

場 内 小 運 搬 費

スクラップ控除

錆止め塗料塗り

鉄 骨 運 搬

天井

天井

軽 量 天 井 仕 上

撤 去 工 事

発 生 材 積 込 み

天井

岩綿吸音板撤去

Ｓ Ｏ Ｐ 塗 装

ｸ ﾞ ﾗ ｽ ｳ ｰ ﾙ 撤 去
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 21.9 ｍ3

内装材類

(金属くず) 0.5 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 2.9 t

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

建設廃材処分費

A-1-4 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

２ 直接仮設工事

(1)

466 ｍ2

整理清掃後片付け 466 ｍ2

(3ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 466 ｍ2

建枠 1200×1700 

布枠500×2枚 無振動ﾄﾞﾘﾙを用いる 1023 ｍ2

12m未満  (2.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 1200×1700 

布枠500×2枚 無振動ﾄﾞﾘﾙを用いる 1206 ｍ2

22m未満  (2.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (2.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 74.1 ｍ

鋼製足場板、単管パイプ（横） (2.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 205 ｍ2

防炎Ⅰ類  (2.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 1998 ｍ2

防炎Ⅰ類  (2.5ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 205 ｍ2

 (2.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 232 ｍ2

枠組本足場用  (2.5ヶ月)

朝顔養生防護棚 手間･損料･基本料･運搬共 51.2 ｍ

A-2 計

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

金 網 式 養 生 枠

(天井改修)

単 管 ス テ ー ジ

足 場 板

枠 組 本 足 場

安 全 手 す り

名　　　　　　　　称 単　　価

直 接 仮 設 工 事

枠 組 本 足 場
(手すり先行方式)

(天井改修)
養 生
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

2-1 講堂天井改修工事

(1)

野縁受と耐震ﾋﾞｽ止め

(BBｶﾁｯﾄﾜｲﾔｰ) 898 か所

耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 898 か所

1-M10ﾎﾞﾙﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ)

既存梁下孔加工共 1796 か所

(2)

898 か所

(3)

内装材･木材類

人力 0.03 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 0.03 ｍ3

内装材類

(金属くず) 0.03 ｔ

A-2-1 計

既存ｸﾘｯﾌﾟ撤去

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

名　　　　　　　　称

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

単　　価

耐 震 ｸ ﾘ ｯ ﾌ ﾟ

天井
耐 震 ﾊ ﾝ ｶ ﾞ ｰ

天井 既存鉄骨梁
ﾎ ﾞ ﾙ ﾄ 取 付

金 属 工 事

天井

撤 去 工 事

天井
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

2-2 ﾌﾞﾘｯｼﾞ軒天改修工事

(1)

SS400

[－100×50×５×7.5 0.4 ｔ

SS400

Ｌ－130×130×９ 0.04 ｔ

-0.03 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 0.4 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　５６７４ 17 ｍ2

0.4 ｔ

0.4 ｔ

0.4 ｔ

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×４０ 59 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×50 21 本

76 本

Ｍ１６用 28 か所

(2)

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 20×10+20×10 撤去共 5.3 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 10×10 撤去共 54 ｍ

(3)

一時保管

切断工法 A-BE 厚3.0 54.3 ｍ2

野縁:□-50×50

野縁受け:L-50×50 54.3 ｍ2

1-M16 HTB

通しﾎﾞﾙﾄ1-M10

(4)

厚10 54.3 ｍ2

(5)

野縁:□-50×50

野縁受け:L-50×50 54.3 ｍ2

吊りﾎﾞﾙﾄ:1-M12

振れ止め:L-50×50

厚25 54.3 ｍ2

錆止め塗料塗り

鉄 骨 運 搬

現 場 建 方

特殊高力ボルト

特殊高力ボルト

等 辺 山 形 溝

スクラップ控除

工 場 加 工 組 立

場 内 小 運 搬 費

既存梁孔あけ

高力ボルト締付け

軒天井裏
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾁ ﾚ ﾝ ﾌ ｫ ｰ ﾑ

撤 去 工 事

軒天井

軽量鉄骨天井下地撤去

内 外 装 工 事

軒天井

軽量鉄骨天井下地

ﾊﾟﾈﾙ目地

金 属 工 事

軒天井

軒天井

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し･再取付

名　　　　　　　　称 単　　価

防 水 工 事

ﾊﾟﾈﾙ廻り

鉄 骨 工 事

溝 形 鋼
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(6)

内装材･木材類

人力 4.1 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 4.1 ｍ3

内装材類

(樹脂) 0.01 ｔ

内装材類

(金属くず) 0.2 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 0.3 t

A-2-2 計

建設廃材処分費

建設廃材処分費

発 生 材 処 分

建設廃材処分費

発 生 材 積 込 み

発 生 材 運 搬
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

2-3 ｴﾝﾄﾗﾝｽｹﾞｰﾄ軒天改修工事

(1)

ＳＳ４００

Ｈ－１４８×100×6×9 0.6 ｔ

ＳＳ４００

[－７５×４０×５×７ 2.7 ｔ

ＳＳ４００

[－１００×５０×５×７．５ 2.9 ｔ

ＳＳ４００

[－２００×８０×７．５×１１ 5.7 ｔ

ＳＳ４００

Ｌ－６５×６５×６ 0.5 ｔ

ＳＳ４００

ＰＬ－９ 1.3 ｔ

ＳＳ４００

Ｐ－１２ 0.4 ｔ

-0.5 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 13.4 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　５６７４ 447 ｍ2

13.4 ｔ

13.4 ｔ

13.4 ｔ

Ｍ１６×70 450 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×４０ 113 本

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×４５ 1038 本

1106 本

接着系　横向き

Ｍ１2　Ｌ＝72　材工共 321 本

接着系　上向き

Ｍ１２　Ｌ＝96　材工共 24 本

上向き　樹脂モルタル

2５0×２０0×Ｔ20 6 か所

横向き　樹脂モルタル

200×２０0×Ｔ20 147 か所

横向き　樹脂モルタル

３00×３０0×Ｔ20 42 か所

(2)

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 20×10+20×10 撤去共 186 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 10×10 撤去共 315 ｍ

中 ボ ル ト

後施工アンカー

現 場 建 方

後施工アンカー

特殊高力ボルト

特殊高力ボルト

場 内 小 運 搬 費

工 場 加 工 組 立

錆止め塗料塗り

鉄 骨 運 搬

溝 形 鋼

等 辺 山 形 鋼

切 板 鋼 板

切 板 鋼 板

名　　　　　　　　称 単　　価

防 水 工 事

ﾊﾟﾈﾙ廻り

ﾊﾟﾈﾙ目地

溝 形 鋼

溝 形 鋼

鉄 骨 工 事

Ｈ 形 鋼

スクラップ控除

高力ボルト締付け

柱底均しモルタル

柱底均しモルタル

柱底均しモルタル
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(3)

一時保管

切断工法 A-BE 厚3.0 235 ｍ2

一時保管

H450 切断工法 A-BE 厚3.0 77.9 ｍ

一時保管

H1,100 切断工法 A-BE 厚3.0 79.2 ｍ

一時保管

W250 A-BE 厚2.0 59.8 ｍ

野縁:□-50×50

野縁受け:L-50×50 250 ｍ2

1-M16 HTB

通しﾎﾞﾙﾄ1-M10

H450 77.9 ｍ

H1,100 79.2 ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ製作品 600×600 2 か所

(4)

厚10 250 ｍ2

厚10 35.1 ｍ2

厚10 87.2 ｍ2

(5)

8 人工

(6)

野縁:□-50×50

野縁受け:L-50×50 250 ｍ2

吊りﾎﾞﾙﾄ:1-M12

振れ止め:L-50×50

H450 77.9 ｍ

H1,100 79.2 ｍ

厚25 250 ｍ2

厚25 35.1 ｍ2

厚25 87.2 ｍ2

(7)

内装材･木材類

人力 28 ｍ3

内装材類 10t車
現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 28 ｍ3

内 外 装 工 事

軒天井

下り壁

斜め下り壁

軒天井

軒天井

下り壁

斜め下り壁

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾁ ﾚ ﾝ ﾌ ｫ ｰ ﾑ

ﾕﾆｯﾄ及びその他

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾁ ﾚ ﾝ ﾌ ｫ ｰ ﾑ

軽量鉄骨天井下地

天 井 点 検 口

軒天井 ｽﾘｯﾄ

金 属 工 事

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾁ ﾚ ﾝ ﾌ ｫ ｰ ﾑ

下り壁

軒天井裏

軽量鉄骨下地撤去

軽量鉄骨下地撤去

軽量鉄骨天井下地撤去

斜め下り壁

下り壁裏

斜め下り壁裏

発 生 材 運 搬

アルミパネルスタッド調査費

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去

下り壁

軒天井

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

撤 去 工 事

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し･再取付

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し･再取付

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し･再取付

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し･再取付

軽量鉄骨下地

軽量鉄骨下地

斜め下り壁
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

内装材類

(樹脂) 0.2 ｔ

内装材類

(金属くず) 1 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 1.9 t

A-2-3 計

建設廃材処分費

建設廃材処分費

建設廃材処分費
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

3 直接仮設工事

(1)

(手すり先行方式) 建枠 1200×1700 

布枠500×2枚 無振動ﾄﾞﾘﾙを用いる 301 ｍ2

12m未満  (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共

枠組本足場用  (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 49.6 ｍ

鋼製足場板、単管パイプ（横） (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 87.1 ｍ2

防炎Ⅰ類  (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 350 ｍ2

防炎Ⅰ類  (1.5ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 87.1 ｍ2

 (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 37.3 ｍ2

枠組本足場用  (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 29.3 ｍ

名　　　　　　　　称 単　　価

直 接 仮 設 工 事

枠 組 本 足 場

(手すり先行方式)

安 全 手 す り

単 管 ス テ ー ジ

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

金 網 式 養 生 枠

朝顔養生防護棚

A-3 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

3-1 学部棟間渡り廊下軒天改修工事

(1)

ＳＳ４００

Ｈ－100×100×6×8 0.4 ｔ

ＳＳ４００

PL-6 0.01 ｔ

ＳＳ４００

ＰＬ－９ 0.1 ｔ

ＳＳ４００

PL-12 0.1 ｔ

-0.02 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 0.6 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　５６７４ 19.5 ｍ2

0.6 ｔ

0.6 ｔ

0.6 ｔ

Ｓ１０Ｔ

Ｍ１６×40 52 本

52 本

接着系

M1２×１１０　上向き 104 本

(2)

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 20×10+20×10 撤去共 46.7 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 10×10 撤去共 20.4 ｍ

(3)

一時保管

切断工法 A-BE 厚3.0 39.8 ｍ2

野縁:□-50×50

野縁受け:L-50×50 39.8 ｍ2

(4)

厚10 39.8 ｍ2

(5)

1 人工

(6)

場 内 小 運 搬 費

アルミパネルスタッド調査費

ﾕﾆｯﾄ及びその他

ﾎ ﾟ ﾘ ｽ ﾁ ﾚ ﾝ ﾌ ｫ ｰ ﾑ

軽量鉄骨天井下地

撤 去 工 事

軒天井

軒天井

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し･再取付

内 外 装 工 事

軒天井

防 水 工 事

ﾊﾟﾈﾙ廻り

高力ボルト締付け

ﾊﾟﾈﾙ目地

金 属 工 事

特殊高力ボルト

後施工アンカー

錆止め塗料塗り

鉄 骨 運 搬

現 場 建 方

H 型 鋼

切 板 鋼 板

スクラップ控除

工 場 加 工 組 立

名　　　　　　　　称

切 板 鋼 板

切 板 鋼 板

単　　価

鉄 骨 工 事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

野縁:□-50×50

野縁受け:L-50×50 39.8 ｍ2

吊りﾎﾞﾙﾄ:1-M12

振れ止め:L-50×50

厚25 39.8 ｍ2

(7)

内装材･木材類

人力 3 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 3 ｍ3

内装材類

(樹脂) 0.03 ｔ

内装材類

(金属くず) 0.1 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 0.2 t

A-3-1 計

建設廃材処分費

建設廃材処分費

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去

軽量鉄骨天井下地撤去

発 生 材 積 込 み

発 生 材 処 分

発 生 材 運 搬

建設廃材処分費

軒天井裏

軒天井
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

４ 直接仮設工事

(1)

(手すり先行方式) 建枠 1200×1700 

布枠500×2枚 無振動ﾄﾞﾘﾙを用いる 231 ｍ2

22m未満  (4ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共

H500､1000  2段(4ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 669 ｍ

H200(4ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 678 ｍ

防炎Ⅰ類  (4ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 280 ｍ2

 (4ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 39 ｍ2

(4ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬費 736 ｍ2

名　　　　　　　　称 単　　価

枠 組 本 足 場

単 管 手 摺

単 管 手 摺

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

金 網 式 養 生 枠

ｸ ﾞ ﾘ ｰ ﾝ ﾈ ｯ ﾄ

直 接 仮 設 工 事

A-4 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

4-1 金属屋根塗装工事

(1)

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 15×20 撤去共 76.8 ｍ

(2)

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 964 ｍ2

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 曲面 6195 ｍ2

(3)

3.3 ｍ2

(H=85) 38.4 ｍ

(4)

内装材･木材類

人力 0.02 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 0.02 ｍ3

内装材類

(樹脂) 0.03 ｔ

A-4-1 計

建設廃材処分費

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

発 生 材 運 搬

ﾕﾆｯﾄ及びその他

屋根立上り
水 洗 い 工 法

屋根立上り
再 研 磨

塗 装 工 事

屋根

屋根
耐候性塗料塗り

耐候性塗料塗り

名　　　　　　　　称 単　　価

防 水 工 事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

4-2 建具洗浄･塗装工事

(1)

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 20×10 撤去共 968 ｍ

(2) 塗装工事

鉄鋼面 1級

耐候性塗料塗り 下地調整RB種 115 ｍ2

(3)

水洗い工法 1194 ｍ2

(4)

内装材･木材類

人力 0.2 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 0.2 ｍ3

内装材類

(樹脂) 0.3 ｔ

名　　　　　　　　称 単　　価

防 水 工 事

建設廃材処分費

発 生 材 積 込 み

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水切り

ﾄ ｯ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾄ 洗 浄

ﾕﾆｯﾄ及びその他

発 生 材 処 分

発 生 材 運 搬

A-4-2 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

4-3 その他

(1)

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 38.9 ｍ2

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 98.2 ｍ2

(2)

水洗い工法 25.4 ｍ2

(φ34) 230 ｍ

耐候性塗料塗り

単　　価

塗 装 工 事

雪止め

ﾒ ﾝ ﾃ ﾅ ﾝ ｽ ﾊ ﾟ ｲ ﾌ ﾟ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｲﾌﾟ

名　　　　　　　　称

ｼｬｯﾀｰ面
耐候性塗料塗り

ﾕﾆｯﾄ及びその他

再 研 磨

A-4-3 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

5 直接仮設工事

(1)

ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 1.2 ｍ2

52 ｍ2

整理清掃後片付け 52 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 900×1700 

布枠500＋240 無振動ﾄﾞﾘﾙを用いる 141 ｍ2

12m未満  (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 19.8 ｍ

防炎Ⅰ類  (1.5ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 163 ｍ2

A-5 計

直 接 仮 設 工 事

養 生 ｼ ｰ ﾄ 張 り

(外壁改修)
墨 出 し

(外壁改修)

安 全 手 す り

養 生

名　　　　　　　　称 単　　価

枠 組 本 足 場

(外壁改修)
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

5-1 外部･内部改修工事

(1)

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 20×10 撤去共 27.6 ｍ

MS-2 変成ｼﾘｺｰﾝ系(2成分形)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え 20×10 撤去共 94.1 ｍ

(2)

①45二丁掛 無釉 特注品3色混合

磁器質ﾀｲﾙ張手間 特殊面状 既存不具合部撤去面 232 枚

①役物 特注品3色混合 特殊面状

標準曲(平物2枚にて製作) 80 枚

①45二丁掛 無釉 特注品3色混合

磁器質ﾀｲﾙ材料 特殊面状 枚

①役物 特注品3色混合 特殊面状

標準曲(平物2枚にて製作) 枚

①45二丁掛 無釉 特注品3色混合

特殊面状 平 枚

①役物 特注品3色混合 特殊面状

標準曲(平物2枚にて製作) 枚

(3)

木ごて 厚20 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 1.2 ｍ2

(4)

DP-Fｸﾘｱｰ A-1種 ｸﾘｱｰ塗装

高耐候性塗料塗り 水性高耐候4ﾌｯ化ﾌｯ素樹脂 13.7 ｍ2

下地調整共

【日本ﾍﾟｲﾝﾄ 水性4Fﾌﾟｰﾚｼｽﾃﾑ同等】

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 40.3 ｍ2

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 33.7 ｍ2

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 25.4 ｍ2

鉄鋼面 1級

下地調整RB種 27 ｍ2

軒天井 (NAD) B種 ｹｲｶﾙ面

下地調整RB種 40.3 ｍ2

木面

下地調整RB種 13.1 ｍ2

外壁ｺﾝｸﾘｰﾄ変色部

500角程度 5 か所

(5)

目視や打診による確認作業 23.2 ｍ2

既存塗膜及び下地劣化部の除去 13.7 ｍ2

役物ﾀｲﾙ製作費

左 官 工 事

モ ル タ ル 塗 り

磁器質ﾀｲﾙ役物材料

外壁

外壁

外壁(予備)

塗装面

ｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙ塗り

色 合 せ 補 修

ﾕﾆｯﾄ及びその他

外壁面の事前調査

高 圧 水 洗 工 法

耐候性塗料塗り

防風ｽｸﾘｰﾝ
耐候性塗料塗り

ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散型塗料

木製ﾍﾞﾝﾁ･背もたれ

屋根
耐候性塗料塗り

小屋フレーム
耐候性塗料塗り

名　　　　　　　　称

ｽﾁｰﾙ建具

ﾀｲﾙ材料製作費

外壁(予備)

壁 

塗 装 工 事

腰壁

単　　価

防 水 工 事

金属屋根取合

外壁

磁器質ﾀｲﾙ役物張手間

外壁

タ イ ル 工 事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

200角程度

鉄筋発錆部は錆止め塗料塗り 10 か所

欠損部は樹脂ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上

1.2 ｍ2

酸洗い 23.2 ｍ2

17.6 ｍ2

水洗い工法 87.8 ｍ2

滑車､ﾚｰﾙの調整及び清掃 2 か所

根太のガタツキ再固定共 2 か所

(6)

部分 下地ﾓﾙﾀﾙ共 232 枚

標準曲

部分 下地ﾓﾙﾀﾙ共 80 枚

(7)

内装材･木材類

人力 0.1 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 0.1 ｍ3

内装材類

(樹脂) 0.03 ｔ

内装材類

(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 0.1 t

A-5-1 計

建設廃材処分費

建設廃材処分費

発 生 材 積 込 み

発 生 材 運 搬

壁 ﾀ ｲ ﾙ 撤 去

壁役物ﾀｲﾙ撤去

発 生 材 処 分

ｽﾁｰﾙ製引戸

座 板 不 陸 調 整

撤 去 工 事

開閉機構の再調整

外装壁ﾀｲﾙ洗い

床ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ
水 洗 い 工 法

強 化 ｶ ﾞ ﾗ ｽ 洗 浄

腰壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ爆裂部補修

ｹ ﾚ ﾝ ・ 清 掃
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3

3 合 計

② 共通講義棟（１棟） １式

① 体育棟（１棟） １式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

設 備 工 事
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①

1-1 電気設備工事

1 合 計

１式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

体 育 館 棟
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名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

②

2-1 電気設備工事

2 合 計

１式

共 通 講 義 棟
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

体育館棟

1-1 電気設備工事

(1) 電灯設備 1 式

(2) 照明器具設備 1 式

(3) 拡声放送設備 1 式

(4) 自動火災報知設備 1 式

(5) 電灯撤去工事 1 式

(6) 照明器具撤去工事 1 式

(7) 拡声放送撤去工事 1 式

(8) 1 式

1-1 計

自動火災報知撤去工事

名　　　　　　　　称 単　　価
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

共通講義棟

2-1 電気設備工事

(1) 電灯設備 1 式

(2) 照明器具設備 1 式

(3) 拡声放送設備 1 式

(4) 視聴覚放送設備 1 式

(5) 照明器具撤去工事 1 式

(6) 拡声放送撤去工事 1 式

(7) 視聴覚放送撤去工事 1 式

2-1 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

(1) 電灯設備

自動昇降装置 t401MU用　撤去再取付品 2 台

自動昇降装置 t401M用　撤去再取付品 14 台

自動昇降装置 t701MU用　撤去再取付品 4 台

自動昇降装置 t701M用　撤去再取付品 44 台

1-1 計

名　　　　　　　　称 単　　価

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(2) 照明器具設備

照明器具 t401MU　撤去再取付品 2 台

照明器具 t401M　撤去再取付品 14 台

照明器具 t701MU　撤去再取付品 4 台

照明器具 ｔ701M　撤去再取付品 44 台

1-2 計

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(3) 拡声放送設備

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 12cmﾌﾙﾚﾝｼﾞｺｰﾝ型 14 台

落下防止ﾜｲﾔｰ 締結金具共 14 本

1-3 計

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(4) 自動火災報知設備

光電式煙感知器 2種多信号式　自動試験機能付 16 台

光電式煙感知器 2種多信号式　埋込型　自動試験機能付 8 台

試験調整費 1 式

1-4 計

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(5) 電灯撤去工事

自動昇降装置 t401MU用　撤去再使用する 2 台

自動昇降装置 t401M用　撤去再使用する 14 台

自動昇降装置 t701MU用　撤去再使用する 4 台

自動昇降装置 t701M用　撤去再使用する 44 台

1-5 計

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(6) 照明器具撤去工事

照明器具 t401MU　撤去再使用する 2 台

照明器具 t401M　撤去再使用する 14 台

照明器具 t701MU　撤去再使用する 4 台

照明器具 ｔ701M　撤去再使用する 44 台

1-6 計

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(7) 拡声放送撤去工事

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ 12cmﾌﾙﾚﾝｼﾞｺｰﾝ型　撤去 14 台

1-7 計

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(8) 自動火災報知撤去工事

光電式煙感知器 2種多信号式　自動試験機能付　撤去 16 台

光電式煙感知器 2種多信号式　埋込型　自動試験機能付　撤去 8 台

1-8 計

体育館棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(1) 電灯設備

落下防止ﾜｲﾔｰ ｒ251用締結金具共 32 本

落下防止ﾜｲﾔｰ u251-1用締結金具共 6 本

2-1 計

共通講義棟電気設備工事

Nｏ．46



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(2) 照明器具設備

照明器具 ｒ251　撤去再取付品 32 台

照明器具 u251-1　撤去再取付品 6 台

2-2 計

共通講義棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(3) 拡声放送設備

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ATT付　16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型　撤去再取付品 5 台

ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶ 5W　撤去再取付品 2 台

落下防止ﾜｲﾔｰ 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ用　締結金具共 5 本

落下防止ﾜｲﾔｰ ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶ用締結金具共 2 本

2-3 計

共通講義棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(4) 視聴覚放送設備

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ATT付　12cmﾌﾙﾚﾝｼﾞｺｰﾝ型　撤去再取付品 5 台

落下防止ﾜｲﾔｰ 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ用　締結金具共 5 本

2-4 計

共通講義棟電気設備工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(5) 照明器具撤去工事

照明器具 ｒ251　撤去再使用する 32 台

照明器具 u251-1　撤去再使用する 6 台

2-5 計

共通講義棟電気設備工事

Nｏ．50



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(6) 拡声放送撤去工事

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ATT付　16cmﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型　撤去再使用する 5 台

ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶ 5W　撤去再使用する 2 台

2-6 計

共通講義棟電気設備工事

Nｏ．51



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

(7) 視聴覚放送撤去工事

天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ATT付　12cmﾌﾙﾚﾝｼﾞｺｰﾝ型　撤去再使用する 5 台

2-7 計

共通講義棟電気設備工事

Nｏ．52


