
工事名称

工事場所

金 円

（工事価格 金 円）

岩手県立大学滝沢キャンパス
学生ホール棟３階食堂天井改修工事

岩手県滝沢市巣子１５２－５２



工事名称

　　　　　　　　　

名　　　　　　　　　　　称 金　　　　額

1

直 接 工 事 費 計 （ １ ～ 2 ）

6

岩手県立大学滝沢キャンパス学生ホール棟３階食堂天井改修工事

工 事 費 （ 1 ～ 6 ）

１式

１式

5

4

2

3

一 般 管 理 費 等

現 場 管 理 費

共 通 費 計 （ 3 ～ 5 ）

建 築 工 事

１式設 備 工 事

共 通 仮 設 工 事

工 事 価 格 計 （ 1 ～ 5 ）

消 費 税 相 当 額 １式

１式

摘　　　　要

１式
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1

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

建 築 工 事

学生ホール棟（１棟）① １式

1 合 計
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Ａ

①

直接仮設工事

小計（１～１－１）

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

項 目 別

学生ホール棟

1 １式

1-1 １式

Ａ 合 計

3階食堂壁天井改修工事
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1 直接仮設工事

(1)

665 ｍ2

整理清掃後片付け 665 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 265 ｍ2

Ｈ=1.8ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 274 ｍ2

Ｈ=3.6ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 31 ｍ2

Ｈ=5.4ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (2ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 229 ｍ

(2ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 35 ｍ2

防炎Ⅰ類  (2ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 571 ｍ2

t15×2 665 ｍ2

ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 116 ｍ2

(手すり先行方式) 建枠 900×1700

作業床 鋼製足場板 77.3 ｍ2

Ｈ=3.6ｍ (2ヶ月) 

手間･損料･基本料･運搬共

(手すり先行方式) 枠組本足場用  (2ヶ月)

手間･損料･基本料･運搬共 46.6 ｍ

防炎Ⅰ類  (2ヶ月)

水平養生ｼｰﾄ張り 手間･損料･基本料･運搬共 77.3 ｍ2

1 式

仮設出入口共 1 式

(天井改修)

単　　価

枠 組 棚 足 場

枠 組 棚 足 場

枠 組 棚 足 場

直 接 仮 設 工 事

安 全 手 す り

床 養 生

名　　　　　　　　称

床 養 生 合 板

階 段 足 場

(天井改修)
養 生

搬出入口 ｻｯｼ取外し再取付

家具備品類 移動復旧

枠 組 棚 足 場

(搬出入ｽﾃｰｼﾞ)

安 全 手 す り

A-1 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

A 建築工事

1-1 3階食堂壁天井改修工事

(1)

ＳＳ４００

Ｌ－120×120×8 1.3 ｔ

ＳＳＣ４００

Ｃ－75×45×15×2.3 0.1 t

ＳＳＣ４００

Ｃ－100×50×20×1.6 0.6 t

ＳＳＣ４００

Ｃ－150×75×20×3.2 0.5 t

ＳＳ４００

CT－200×200×8×13 0.5 t

-0.1 ｔ

溶接材料及び

溶接手間共 2.8 ｔ

ＪＩＳ　Ｋ　5674 194 ｍ2

2.8 ｔ

2.8 ｔ

2.8 ｔ

Ｍ１６×55 420 本

Ｍ１６×60 533 本

接着系　横向き

Ｍ１２　Ｌ＝７２　材工共 512 本

横向き　樹脂モルタル

200×100×Ｔ２０ 128 か所

横向き　樹脂モルタル

６５0×120×Ｔ２０ 128 か所

(2)

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @303 101 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形 ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @303 557 ｍ2

【桐井製作所 耐震FullPower天井

C40型同等】

25形

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】 37.8 ｍ2

25形

H100～500 126 ｍ

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】

リ ッ プ 溝 形 鋼

工 場 加 工 組 立

柱底均しモルタル

単　　価

鉄 骨 工 事

等 辺 山 形 溝

リ ッ プ 溝 形 鋼

名　　　　　　　　称

軽量鉄骨天井下地

鉄 骨 運 搬

天井

金 属 工 事

リ ッ プ 溝 形 鋼

柱底均しモルタル

Ｃ Ｔ 形 鋼

スクラップ控除

中 ボ ル ト

錆止め塗料塗り

後施工アンカー

現 場 建 方

場 内 小 運 搬

中 ボ ル ト

斜め天井

軽量鉄骨天井下地

梁型側面

梁型下端

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨天井下地
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

25形

R付 H150 43.8 ｍ

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】

5000×300

【桐井製作所 耐震FullPower天井同等】 15 か所

ｱﾙﾐ

【桐井製作所 Power L75同等】 32.8 ｍ

R付 ｱﾙﾐ

【桐井製作所 Power L75同等】 54.4 ｍ

塩ﾋﾞ 32.8 ｍ

塩ﾋﾞ

R付 54.4 ｍ

塩ﾋﾞ

W10 7.8 ｍ

塩ﾋﾞ

R付 W10 116 ｍ

ｽﾁｰﾙ

厚1.2×延W150 7.8 ｍ

ｽﾁｰﾙ

R付 厚1.2×延W150 116 ｍ

ｽﾁｰﾙ

厚1.2×延W110 3.3 ｍ

ｽﾁｰﾙ

R付 厚1.2×延W110 54.4 ｍ

ｽﾁｰﾙ

厚1.2×φ720 9 か所

ｽﾁｰﾙ

厚1.2×φ900 竪樋貫通孔付 2 か所

半円形 ｽﾁｰﾙ

厚1.2×φ900/2 竪樋貫通孔付 1 か所

ｱﾙﾐ押出材 目地ﾀｲﾌﾟ

ﾌﾚｰﾑ指定色 W450×D450 6 か所

(3)

木部 A種

下地調整RB種 細幅物300mm以下 54.4 ｍ

鉄部 A種

下地調整A種 5.3 ｍ2

鉄部 A種

下地調整A種 細幅物300mm以下 57.7 ｍ

鉄部 A種

下地調整A種 細幅物300mm以下 124 ｍ

(EP-A) 既存石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

下地調整RB種共 46.1 ｍ2

(EP-A) 既存ｹｲｶﾙ板面 A種

下地調整RB種共 59.3 ｍ2

(EP-A) 既存石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

下地調整RB種 細幅物300mm以下 87.2 ｍ

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種

素地ごしらえA種共 37.8 ｍ2

(EP-A) 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面 A種
素地ごしらえA種 細幅物300mm以下 258 ｍ合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

天井
廻 り 縁

天井
廻 り 縁

天井
廻 り 縁

Ｓ Ｏ Ｐ
天井廻り縁

設備用天井開口補強

斜め天井

天井

天井
廻 り 縁

Ｓ Ｏ Ｐ

天井
見 切 金 物

天井
廻 り 縁

下り壁

塗 装 工 事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
Ｓ Ｏ Ｐ 再 塗 装

円柱柱頭部廻り縁

天 井 点 検 口

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ再塗装

見 切 金 物

円柱柱頭部

天井
見 切 縁

天井
見 切 縁

廻 り 縁

廻 り 縁

天井見切金物
Ｓ Ｏ Ｐ

壁

壁

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ再塗装

梁型下端

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ再塗装

軽量鉄骨天井下地

天井
廻 り 縁

円柱柱頭部

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

円柱柱頭部
廻 り 縁

壁際廻り縁下地壁

照明切り欠き
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

(EP-A) 木部 A種

素地ごしらえA種 細幅物300mm以下 89.6 ｍ

寒冷紗ﾊﾟﾃしごき共

(4)

厚12.5 37.8 ｍ2

厚12

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 101 ｍ2

厚12

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 557 ｍ2

厚12

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 37.8 ｍ2

曲面 厚12×H150

下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共 43.8 ｍ

厚25

既存断熱材撤去面 132 ｍ2

(5

人工木材

R付 W100×H50 89.6 ｍ

金属系ｱﾝｶｰ W3/8 上向

既存躯体面　材工共 540 か所

54 か所

27 か所

190 ｍ2

(6)

W450×D450 6 か所

84.8 ｍ2

582 ｍ2

77.8 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 84.8 ｍ2

厚12

下地ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 582 ｍ2

厚12.5 77.8 ｍ2

厚25 133 ｍ2

(7)

内装材･木材類

人力 49.6 ｍ3

内装材類 10t車

現場～いわてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 82㎞ 49.6 ｍ3

内装材類

(金属くず) 2.1 ｔ

内装材類
(ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず) 3.4 t

梁型

スラブ底

天井

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付撤去

建設廃材処分費

発 生 材 処 分

発 生 材 積 込 み

建設廃材処分費

軽量鉄骨天井下地撤去

梁型

発 生 材 運 搬

引 抜 き 試 験

天井

斜め天井

軽量鉄骨天井下地撤去

岩綿吸音板撤去

斜め天井
岩綿吸音板撤去

天井点検口撤去

梁型下端
石 膏 ボ ー ド

天井端部
見 切 縁

天井インサート

天井
岩 綿 吸 音 板

斜め天井

岩 綿 吸 音 板

岩 綿 吸 音 板

梁型側面

下り壁

内 外 装 工 事

天井端部見切縁

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

後施工ｱﾝｶｰ新設部

既存ｲﾝｻｰﾄ再利用部

引 抜 き 試 験

岩 綿 吸 音 板

ﾕﾆｯﾄ及びその他

サ ッ シ 清 掃

スラブ底

現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付

後施工アンカー

撤 去 工 事

軽量鉄骨天井下地撤去

石膏ボード撤去
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考単　　価名　　　　　　　　称

A-1-1 計

Nｏ．9



2

2 合 計

① 学生ホール棟（１棟） １式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

設 備 工 事

Nｏ．10



①

1-1 電気設備工事

1-2 機械設備工事

1 合 計

１式

１式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

学 生 ホ ー ル 棟

Nｏ．11



①

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

合 計

発生材処理費 １式

① 計

火災報知設備撤去工事 １式

発生材運搬費 １式

拡声設備撤去工事 １式

火災報知改修工事 １式

電灯設備撤去工事 １式

拡声設備改修工事 １式

学生ホール棟

電灯設備改修工事 １式

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

電 気 設 備 工 事

Nｏ．12



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

① 学生ホール棟

(1) 電灯設備改修工事 電灯分岐

照明器具 U100B(再取付･落下防止対策込) 17 台

照明器具 U321(再取付･落下防止対策込) 6 台

照明器具 U71(再取付･落下防止対策込) 24 台

照明器具 U71B(再取付･落下防止対策込) 46 台

名　　　　　　　　称 単　　価

① (1) 計

Nｏ．13



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(2) 電灯設備撤去工事 電灯分岐

照明器具 T41(撤去) 57 台

照明器具 U100B(取外し) 17 台

照明器具 U321(取外し) 6 台

照明器具 U71(取外し) 24 台

照明器具 U71B(取外し) 46 台

① (2) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(3) 拡声設備改修工事

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付(再取付･落下防止対策込) 15 台

① (3) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(4) 拡声設備撤去工事

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付(取外し) 15 台

① (4) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(5) 火災報知改修工事 自動火災報知

光電ｱﾅﾛｸﾞ式

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 埋込 10 個

① (5) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(6) 火災報知設備撤去工事 自動火災報知

光電ｱﾅﾛｸﾞ式

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 埋込(撤去) 10 個

① (6) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(7) 発生材運搬費

2t･3tﾀﾞﾝﾌﾟ車 片道距離概ね25km(茨城) 1 回

① (7) 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(8) 発生材処理費

解体系混合廃棄物 石膏ﾎﾞｰﾄﾞを除く(茨城) 0.41 m3

① (8) 計

Nｏ．20



①

(1)

(2)

① 計

空調設備撤去工事

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

機 械 設 備 工 事

学生ホール棟

１式空調設備改修工事

１式

合 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

① 学生ホール棟

(1) 空調設備改修工事

CL-No3 2000L

制気口 (再取付･落下防止対策込) 8 台

制気口ボックス 200×2,200×300H(再取付) 8 台

ダクト耐震支持架台 材工共 3 台

スパイラルダクト 亜鉛鉄板 225φ 8 ｍ

保温工事 空調設備改修工事 1 式

名　　　　　　　　称 単　　価

① (1) 計

Nｏ．22



仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考名　　　　　　　　称 単　　価

① 学生ホール棟

(2) 空調設備撤去工事

制気口 CL-No3 200L(取外し) 8 台

制気口ボックス 200×2,200×300H(取外し) 8 台

制気口清掃 8 台

スパイラルダクト 亜鉛鉄板 225φ(撤去) 8 ｍ

保温工事 空調設備撤去工事 1 式

① (2) 計
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3

建築工事

共 通 仮 設

電気設備工事

機械設備工事

1式

1式

1式

1式

率計上共通仮 設費

名　　　　　　　　称 金　　　額 摘　　　　要

共 通 仮 設 工 事

率計上共通仮 設費

積 上 げ 分

率計上共通仮 設費

3 合 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

共通仮設工事

12 人

測定物質 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ﾄﾙｴﾝ､

ｷｼﾚﾝ､ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ｽﾁﾚﾝ､ 1 式

ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

測定箇所 2箇所

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 10 台日

計

室内空気質測定

資材等荷場用

名　　　　　　　　称 単　　価

( 積 上 げ 分 )

ﾄ ﾗ ｯ ｸ ｸ ﾚ ｰ ﾝ

交 通 整 理 員
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

4 現場管理費

(1) 現場管理費 (現場経費) 1 式

(2) 現場管理費 (現場経費) 1 式

名　　　　　　　　称 単　　価

建築工事

設備工事

4 計
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仕　　様　・　寸　　法 数　量 単位 金　　　額 備　考

5 一般管理費等

(1) 一般管理費等 1 式

(2) 一般管理費等 1 式

名　　　　　　　　称 単　　価

建築工事

設備工事

5 計
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